

Kostnadsestimat med fordeling rekkefølgekrav og gjennomføringsansvar

Tiltak	Anlegg med kostnadsdeling	Estimert prosjekt-kostnad (ekskl. mva)	Gjennomførings-ansvar	Ferd	Selvaag	BK	Total
Kostnader knyttet til VPOR og kostnadsestimat							
1 - Ballerudparken of1		1 500 000	BK	233 083	721 805	545 113	1 500 000
2 - Park Faalekollen of2		10 870 034	Selvaag	2 608 808	8 261 226	0	10 870 034
13.1 - Sykkelvei Kleivjordet - Gjønnesveien - OGSS1		10 064 846	BK	1 563 961	4 843 234	3 657 651	10 064 846
13.1 - Sykkelvei Kleivjordet - Gjønnesveien - OGSS2 - OGSS3		4 912 103	Ferd	4 912 103	0	0	4 912 103
13.2 - Forenklet sykkelvei Gjønnesveien - Høvikveien (utenfor reguleringsområdet)		9 824 208	Selvaag	1 178 904	8 645 304	0	9 824 208
13.2 - Belysning sykkelvei utenfor planområdet		2 565 977	BK	626 341	1 939 636	0	2 565 977
13.3 - Kryss Høvikveien x Dragveien (sykkelvei -> opphøyd gangfelt) (utenfor reguleringsområdet)		1 000 000	BK	244 094	755 906	0	1 000 000
13.4 - Kryss Høvikveien x Ekebergveien (opphevd gangfelt) (utenfor reguleringsområdet)		575 854	BK	0	575 854	0	575 854
14.1 - Vel - Turvei OT1		486 750	BK	0	486 750	0	486 750
14.2 - Vel - Turvei OT2		8 392 166	Selvaag	0	0	8 392 166	8 392 166
16 - Gartnerveien		2 534 231	BK	0	0	2 534 231	2 534 231
17.1 - Gjønnesveien		7 976 032	Ferd	3 988 016	0	3 988 016	7 976 032
17.2 - Kryss Gjønnesveien x Høvikveien (utenfor planområdet)		6 549 971	BK	0	6 549 971	0	6 549 971
18 - Johs Faalesvei		1 206 038	BK	0	1 206 038	0	1 206 038
Riving av bolig Faalekollen		1 500 759	BK	0	0	1 500 759	1 500 759
Kunst		1 500 000	Selvaag	0	1 500 000	0	1 500 000
Sum		2 100 000	Felles	325 000	1 000 000	775 000	2 100 000
		69 958 968		15 680 310	36 485 723	21 392 935	69 958 968

Fordelingsnøkkel alle parter

BRA i reguleringsplan:	BRA	%-andel
Skole og bhg, felt OT:	14 500	36,3 %
Ferd, felt B1-B2:	6 200	15,5 %
Selvaag, felt B3-B6:	19 200	48,1 %
Totalt	39 900	100,0 %

Fordelingsnøkkel Ferd/Selvaag

BRA i reguleringsplan:	BRA	%-andel
Ferd	6 200	24,4 %
Selvaag	19 200	75,6 %
Totalt	25 400	100 %