

BA-Referansebaseng

Prosjekt		Rud	Svømmeanlegg II		Svømmeanlegg III		
Generelt: Alle priser er pr. 01.01.2021. Alle priser er eks. mva.		Tilbud Totalentreprise	Ferdigstilt Totalentreprise.		Kontrahert Totalentreprise.		
Bruttoareal		5 965 m2	5 993 m2		4 546 m2		
	BTA						
Kto	Hovedsammendrag	Sum	kr/m2	Sum	kr/m2	Sum	kr/m2
01	Felleskostnader	62 873 866	10 540	74 863 642	12 492	58 773 370	12 929
02	Bygning	143 875 051	24 120	120 730 421	20 145	106 959 087	23 528
03	VVS	50 443 070	8 457	43 006 308	7 176	38 066 444	8 374
04	Elkraft	14 492 761	2 430	17 292 381	2 885	10 885 478	2 395
05	Tele og automatisering	4 649 074	779	8 555 153	1 428	6 532 156	1 437
06	Andre installasjoner	15 668 510	2 627	491 133	82	1 340 609	295
	Sum Huskostnad (konto 01 - 06)	292 002 332	48 953	264 939 037	44 208	222 557 144	48 957
07	Utendørs	7 868 718	1 319	17 813 845	2 972	3 831 618	843
	Sum Entreprisekostnad (konto 01 - 07)	299 871 050	50 272	282 752 882	47 181	226 388 762	49 800

Kommentarer:

1. Alle prosjektene ligger på det sentrale Østlandet.
2. Prosjektet på Rud er passivhus. Øvrige prosjekt er iht. TEK.
3. Prosjektet på Rud har krav til BREEAM. Dette har ingen av de øvrige prosjektene.
4. Prosjektet på Rud har mer krevende grunnforhold/høyere kostnader til grunn- og fundamenter enn de øvrige prosjektene.