

# INVESTERINGSBUDSJETT

## ØVERIET SANDVIKA

Bygningsmessig arbeid	Sum eks mva	Mva 25 %	Investeringssum inkl mva
Rivningsarbeider	kr 60 000	kr 15 000	kr 75 000
Vinduer	kr 18 000	kr 4 500	kr 22 500
Oppbygging av gulv øvingsrom	kr 300 000	kr 75 000	kr 375 000
Nye vegger fasade / tilstøtende lokaler	kr 248 000	kr 62 000	kr 310 000
Innv. skillevegger mellom øvingsrom	kr 293 000	kr 73 250	kr 366 250
Innv. skillevegger mot korridor	kr 106 000	kr 26 500	kr 132 500
Etablering av lagerrom	kr 30 000	kr 7 500	kr 37 500
Etablering av toaletter	kr 20 000	kr 5 000	kr 25 000
Dører til øvingsrom	kr 192 000	kr 48 000	kr 240 000
Dører til lagerrom	kr 12 000	kr 3 000	kr 15 000
Oppbygd gulv korridor	kr 9 000	kr 2 250	kr 11 250
Lydisolerende himling øvingsrom	kr 193 000	kr 48 250	kr 241 250
Kasser i tak for dragere og kabelbro	kr 35 000	kr 8 750	kr 43 750
Veggabsorbentløsning	kr 230 000	kr 57 500	kr 287 500
Bassfeller	kr 50 000	kr 12 500	kr 62 500
<b>SUM BYGNINGSMESSIG ARBEID</b>	<b>kr 1 736 000</b>	<b>kr 434 000</b>	<b>kr 2 170 000</b>

Tekniske fag			
Ventilasjonsarbeid - felles investeringer	kr 1 470 000	kr 367 500	kr 1 837 500 1)
Ventilasjonsarbeid - Øveriets eksklusive areal	kr 1 360 000	kr 340 000	kr 1 700 000 2)
Rørleggerarbeid - toaletter	kr 30 000	kr 7 500	kr 37 500
Rørleggerarbeid - gulvvarme og radiatorer	kr 150 000	kr 37 500	kr 187 500
Elektroarbeid inkl. brannvern	kr 671 875	kr 167 969	kr 839 844
Nøkkelsystem	kr 150 000	kr 37 500	kr 187 500
<b>SUM TEKNISKE FAG</b>	<b>kr 3 831 875</b>	<b>kr 957 969</b>	<b>kr 4 789 844</b>

Overflater			
Korridorvegger; maling	kr 45 000	kr 11 250	kr 56 250
Maling av treverk og gipskasser - øvingsrom	kr 30 000	kr 7 500	kr 37 500
Gulvbelegg øvingsrom og korridor	kr 126 000	kr 31 500	kr 157 500
Hjørnebeslag korridor	kr 8 000	kr 2 000	kr 10 000
Akustikkhimling øvingsrom	kr 60 000	kr 15 000	kr 75 000
Dekormaling etc.	kr 10 000	kr 2 500	kr 12 500
<b>SUM OVERFLATER</b>	<b>kr 279 000</b>	<b>kr 69 750</b>	<b>kr 348 750</b>

Diverse			
HMS; branslukkere, førstehjelpsvegg, skilt etc.	kr 8 000	kr 2 000	kr 10 000
Sanitærutstyr til toaletter	kr 3 000	kr 750	kr 3 750
Trådløse routere etc.	kr 12 000	kr 3 000	kr 15 000
Infoskjerm etc	kr 12 000	kr 3 000	kr 15 000
Inventar	kr 8 000	kr 2 000	kr 10 000
Uforutsette utgifter	kr 240 000	kr 60 000	kr 300 000
<b>SUM DIVERSE</b>	<b>kr 283 000</b>	<b>kr 70 750</b>	<b>kr 353 750</b>

Prosjekt/administrasjon			
Rigg og drift	kr 170 000	kr 42 500	kr 212 500
FDV	kr 10 000	kr 2 500	kr 12 500
Arkitekthonorar	kr 40 000	kr 10 000	kr 50 000
Detaljprosjektering	kr 80 000	kr 20 000	kr 100 000
Brannprosjektering	kr 24 000	kr 6 000	kr 30 000
Prosjektledelse og rapportering	kr 150 000	kr 0	kr 150 000
Rådgivningstjenester	kr 120 000	kr 30 000	kr 150 000
<b>SUM PROSJEKT/ADMINISTRASJON</b>	<b>kr 594 000</b>	<b>kr 111 000</b>	<b>kr 705 000</b>
reserve			kr 499 656

TOTAL			
<b>TOTALSUM</b>	<b>kr 6 723 875</b>	<b>kr 1 643 469</b>	<b>kr 8 367 344</b>

## Finansieringsmodell Øveriet Sandvika

### UTGIFTER

Investeringsbudsjett inkl. ventilasjon	kr 8 367 344
Reserve	kr 499 656
<b>Total utgifter</b>	<b>kr 8 867 000</b>

### FINANSIERING

Øveriet egenandel	kr 1 500 000
Tilskudd Musikkutstyrsordningen	kr 2 000 000
Andenæs Eiendom	kr 3 500 000
Bærum kommune	kr 1 867 000
Tilskudd Spillemidler	1 000 000
<b>Total finansiering</b>	<b>kr 8 867 000</b>